
 

 

施 工 条 件 明 示 書 

 

 

【実施】 

 

 

      工 事 名  令和８年度 下公請－１ （仮称）白石中央 SIC 周辺整備に伴う管渠整備工事 

   施工場所  白石市大平中目 地内 ほか 

 

 

 

 

 

 

白石市上下水道事業所 



第１章  総  則 

 

 第１条    本仕様書は、令和８年度 下公請－１ （仮称）白石中央 SIC 周辺整備に伴う管渠整備工事に適用するもので、宮城

県土木部編集の共通仕様書と共に当該工事の施工にあたり請負者が守らなければならない特記事項についての仕様で

あり、共通仕様書と重複する事項については本仕様書が優先するものとする。 

 

 第２条    本仕様書、設計図、設計書に明示明記されていないもので、本工事完成のためには当然必要と認められるものは異議

なく請負者の負担において実施しなければならない。 

 

 第３条    本工事の施工にあたり工事遂行上必要な一切の諸法規上の手続きは請負者は請負者の負担において行うこととする。 

 

 第４条    本工事の着手前に施工計画書及び使用材料承諾書を作成し、監督員の承認を得ること。 

 

 第５条    その他、本工事の施工にあたり疑義が生じた場合には速やかに監督員と協議すること。 

 

第２章  地上工作物・地下埋設物の保護 

 

 第６条    施工にあたり地下埋設物・架空電線・地上工作物等の支障がでた場合は、速やかに監督員に届け出を行い、管理者・

所有者と協議のうえ対処し、事故の未然防止に努めること。 

 

 第７条    掘削に伴い、地下埋設物により支障が生じる箇所においては原則として人力掘削で行うこと。 

 

 第８条    隣接工作物、地下埋設物及び用排水路等に対する補強はすべて請負者の負担で行うものとする。 

 



 第９条    請負者は工事中において、地上工作物・地下埋設物に損傷を与えた場合には直ちに監督員に連絡し、各管理者・所有

者に通報して復旧体制をとらなければならない。 

 

第３章  安全管理 

 

 第１０条   万一の事故に備え、直ちに対応できるように工事着手前に対策を講じ、必要な機器類を常時用意して置かなければな

らない。また、工事中は安全管理者が見回り、事故の防止に努めなければならない。 

 

第４章  施  工 

 

 第１１条   本工事に関わる苦情や要望が付近住民からなされた場合には、単独処理することなく速やかに監督員に連絡及び協議

をして対応しなければならない。 

 

 第１２条   道路管理者・河川管理者・地下埋設物管理者等から指示・指摘を受けた場合には、速やか監督員に連絡し、指示・指

摘事項に対応しなければならない。 

 

 第１３条   施工は原則として昼間施工とし、やむを得ない場合を除き夜間施工は行わない。 

 

 第１４条   工事箇所は常に整理整頓を行わなければならない。 

 

  第１５条   工事施工のため、使用する周辺道路等は随時補修等を行い、一般の通行に支障を及ぼさないよう十分注意するととも

に、工事完了の際は、速やかに監督職員に報告し指示を受けるものとする。 

 



第５章  そ の 他 

 

 第１６条   監督員は設計変更にかかわる必要な測量作業、設計図書、数量計算書の作成を指示することがある。 

 

 第１７条     工事に必要な仮設用地は、請負者が借地を行い借地料を支払うものとする。なお、借地の返還にあたっては、土地所

有者との借地契約に基づいて原形に復旧し、紛争等が生じないようにする。 

 

  第１８条     毎週金曜日「工事週間予定表」、毎月３日「工事履行報告書」により工事の進捗状況を監督職員に提出すること。 

 

   



事務所名

備　　考

（１）積算基準及び設計単価の適用について

（２）工事請負契約締結後における設計単価の変更

適用「なし」
の理由

 

 (１) 関連工事による施工時期の調整

 (２) 施工時期による制限

 (３) 関係機関等との協議の未成立

 (４) 関係機関等との協議結果，特定条件の付加

 (１) 施工方法，機械施設，作業時間等の制限

 (１) 濁水,湧水処理のための特別な対策の必要性

名称 所在地

 (２) 建設発生土 処理・処分 

　　

処理・処分する場所

 (１) 建設発生土の処理・処分について

５　工程関係

３　専任特例の適用を受ける技術者の配置

８　排水工関係

本工事の残土は，下記に運搬するものとする。なお，下記により難い場合が生じたときは，監督職員の指示によるものとし，設計変更の対象とする。

各関係法令、条例による

９　建設副産物対策関係（建設発生土）

（例）
・本工事は災害に伴う応急仮工事であり，積算及び契約が同月となる見込みであるため。

７　安全対策関係

2　主任技術者及び監理技術者（以下，配置技術者という。）の配置

１　共通仕様書の適用

警察(交通管理者）との協議

上記関係機関との協議結果により

契約工期初日以降，９０日以内に着手
（手持ち工事が完了した場合や，制約条件がない場合等は，期日以前の着手も可能）

 (１) 現場施工に着手する日の指定
　　　（配置技術者の配置要件の特例）
※平成２５年４月１日以降適用「現場施工の着手日を指定し
た工事における配置技術者の配置要件の特例について」

契約工期初日以降，○○日以内に着手
土木工事共通特記仕様書第１編１－１－４によること。

請負者は，現場施工に着手する日の指定がない限り，原則として，契約工期初日以降，30日以内に現場施工に着手（３）上記以外

　上記現場施工に着手する日の前日までの期間において，工事準備等を含め工事現場が不稼動であることが明確な場合は，配置技術者の工事
現場への専任は要しない。
出納局契約課ホームページ参照のこと。http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/kk50.html

建設業法第２６条第３項ただし書の規程（以下「専任特例」という。）の適用を受ける主任技術者又は監理技術者を配置する場合は、下記によるも
のとする。
１　専任特例の適用を受ける主任技術者又は監理技術者を配置する場合、適用要件について以下の出納局契約課ホームページを参照すること。
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/kk50.html
２　本工事の主任技術者又は監理技術者が専任特例の適用を受ける場合、落札候補者となった際に確認事項兼誓約書を提出すること。
３　本工事において、専任特例の適用を受ける主任技術者又は監理技術者の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ（Ｃ
ＯＲＩＩＮＳ）への登録を行うこと。

４　積算基準及び設計単価の適用期日

本工事は，当初工事請負契約締結後において，契約日を基準日として設計単価の設計変更を行うこととする。
なお，設計変更の対象は，資材単価・労務単価及び機械単価等の全ての設計単価とする。
ただし，災害に伴う応急仮工事など緊急を要す工事において，積算月と契約月が同月となる場合など，工事請負契約締結後
における設計単価の変更が必要ないと判断される場合においては，適用「なし」を選択することも可能とし，その場合は下欄
にその理由を記載する。

積算基準及び設計単価は公告日の前月の基準及び単価としている。

（２）請負者が着手日を選択出来る工事（フレックス工事）

工事番号 工事名

－　特　記　仕　様　書　－   

周辺住民に配慮し作業時間は午前８時３０分から午後５時を基本
とする

令和８年度　下公請－１　（仮称）白石中央SIC周辺整備に伴う管渠整備工事

６　公害対策関係

 (１) 交通安全施設等の指定

施工方法，作業時間の制限

監督職員と協議を行い施工すること

 (２) 占用埋設物との近接工事による

監督職員と協議を行い施工すること

監督職員と協議を行い施工すること

　施　工　条　件　明　示　書

警察(交通管理者)との協議結果による

内　　　　　　　容

本工事は，宮城県土木部制定「共通仕様書」を適用するほか，本特記仕様書により施工するものとする。
仕様書の記載内容の優先は，「特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。

条　　件項　　　　　　　　目 施　工　方　法

処理・処分方法 距　離 制　限　時　間 備　考

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない



処理・処分方法

 (２) 建設発生土以外の 処理・処分 時 分 ～

建設副産物 時 分

時 分 ～

時 分

時 分 ～

時 分

時 分 ～

時 分

時 分 ～

時 分

（１）生コンクリート

（２）購入土

（３）宮城県グリーン製品の利用 １.植生基盤材等，視線誘導標，型枠用合板は，原則として宮城県グリーン製品を用いること。

２．盛土材,埋め戻し材

３．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（４）県内産製品の使用

（５）現場吹付法枠工

１２　品質証明

購入土を使用する場合は，材料承諾時に「採石法第33条による採取計画認可書の写し」，又は「砂利採取法第16条の採取計画認可書の写し」を
提出すること。

（１）設計変更の手続きについて

　「宮城県グリーン製品」利用推進指針によること。「宮城県グ
リーン製品」を使用した場合は，請負者は循環型社会推進課
ＨＰより「チェックリスト」をダウンロードし，使用材料や数量等
を入力後，工事完了後に監督職員に提出（電子メール）する
こと。

請負工事費が，１億５千万円以上の工事および発注者が必要と認める工事。
土木工事共通特記仕様書第３編１－１－9および品質証明実施要領によること。

上記に該当せず，請負工事費が１億円以上の工事。
土木工事共通特記仕様書第３編１－１－９および品質証明実施要領によること。

吹付モルタルにおける圧縮強度の規格値は，18N/mm2以上とする。

１４　資材関係

本工事は，「県土木部発注工事における県内産製品優先使用の試行要領」の対象工事である。
工事の施工にあたっては，試行要領に基づき適切に実施すること。
事業管理課ホームページ参照　http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kensanzai.html

必須

土木工事共通特記仕様書第３編１－１－１４によること。

１５　設計変更の手続き

設計変更については，工事請負契約書第１９条～第２６条及び共通仕様書第１編１－１－１－１４～１－１－１－１６に記載しているところであるが，
その具体的な考え方や手続きについては，「工事請負契約における設計変更ガイドライン」（宮城県土木部）によることとする。

詳細については，以下のホームページ「設計変更ガイドライン【土木工事,建設関連業務】」を参考とすること。
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/henkou-guideline.html
トップページ > しごと・産業 > 土木・建築・不動産業 > 建設業 > 設計変更ガイドライン【土木工事,建設関連業務】

生コンクリートの使用に当たっては，「宮城県生コンクリート品質管理監査会議」が交付する「品質管理監査合格証」を有する工場の製品，又は同
等以上の品質管理を行っていることが認められる工場の製品を使用すること。

km

１１　現場環境改善

（１）現場環境改善費（率計上）について

　本工事は、現場環境改善費（率計上分）を計上している工事である。下表の内容のうち原則として、各計上費目（仮設備関
係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに１内容ずつ（ただし、いずれか１費目のみ２内容）の合計５つの内容を選択し、
具体的な実施内容、実施期間については、施工計画書に明記し、監督職員と協議すること。

　避暑（熱中症対策）・避寒対策を実施した場合、その費用を設計変更の対象とする。（共通仮設費の現場環境改善費（積み上げ分）として計上）
　実施に当たっては、対策内容がわかる資料により発注者と協議すること。費用については、注文書及び請求書、またはそれに代わる書類により協
議すること。ただし、設計変更の上限額は、土木部標準積算基準書により算出した現場環境改善費（率計上分）の５０％とする。
　なお、設計変更の対象となる内容は、遮光設備や大型扇風機、製氷機の設置費用など現場の施設や設備に対する対策であり、空調服や経口
保水液の購入費用など作業員個人に対する対策は対象外となる。
　

 (２) 避暑（熱中症対策）・避寒対策費について

 (３) 快適トイレの設置費について
　受注者が快適トイレを設置する場合、その費用を設計変更の対象とします。（共通仮設費（営繕費）の積み上げ分として計上）
　実施に当たっては、「快適トイレの設置費用に係る積算基準」（事業管理課ＨＰ-各種基準）を参照すること。

１０　建設副産物対策関係（建設発生土以外の建設副産物）

（１）品質証明書および施工プロセス品質確認
　　チェックリストの対象

（２）施工プロセス品質確認チェックリストの対象

 (１) 建設発生土以外の建設副産物の処理・処分について 下記の処理・処分は設計積算上の条件明示であり，処理施設を指定するものではない。なお，下記によらない場合は，監督職員と協議すること。ま
た，処理・処分に先立ち処分場等の受入れの可否を確認すること。なお，廃棄物の処理に当たっては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵
守すること（環境省または廃棄物対策課のＨＰを参照）。

処理・処分する場所 距　離 制　限　時　間

コンクリ ート塊

１３　標準的な設計図書による発注方式

km

アスファルト塊
白石資源リサイ
クル

5.7 km

建設発生木材 km

 (３) 再生材の利用
種類・数量 再生クラッシャーラン（RC-40),再生AS

工事現場内及び工事現場間で再利用する場合は，施工管理及び契約方法等について，施工計画打合せ時に監督職員と協議すること。

その他 km

建設汚泥

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない



（１）舗装の下請制限について

（２） 「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における

工事費内訳調査」の対象の有無

（３）三者会議の対象の有無

（４）貸与資料の有無

（5）発注者支援（工事監督支援業務）対象の有無

（6）法定外の労災保険の付保について

（7）熱中症対策に資する現場管理費補正の試行の有無

（8）盛土規制法について

（１）「ICT施工・３次元化等の活用提案」の適用工事

（１）BIM/CIM活用工事の対象

（１）工事情報共有システムの活用

（3）ウィークリースタンス等の推進

（１）週休２日工事

実施困難工事
の理由

現場
閉所型

交替制

２０　週休２日工事の適用の有無

１．週休２日対象工事の場合は、宮城県土木部「週休２日工事」実施要領に基づき、行うことする。
なお，週休２日工事の種別及び区分については，下記（２）、（３）のとおりとする。
２．改正労働基準法（平成30年６月成立）による罰則付きの時間外労働規制が建設業に適用されたことを踏まえ、週休２日の
確保を目指し、「週休２日工事」での発注を原則とする。ただし、応急復旧工事など緊急工事の場合は、例外的に週休２日対
象工事としないことも可能とする。その場合は「実施困難工事」として、下欄にその理由を記載する。

（例）
・応急復旧工事のため早期に工事を完成させる必要があり，週休２日の確保が困難なため

　　　（２）週休２日工事の種別
現場閉所型：巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含め
て、１日を通 して現場や現場事務所を閉所する。
交　替　制  ：現場閉所を行うことが困難な工事について、技術者及び技能労働者が交替しながら休日確保の取組を行う。

　　　（３）週休２日工事の区分 当初発注においては、月単位の週休2日で積算している。

本工事は,情報共有システムの活用対象工事であり，請負者は工事着手時に別途定める「事前協議チェックシート」により，必
要事項について監督職員と協議を行うこと。実施にあたっては「土木工事・業務の情報共有システム実施要領」及び「土木工
事・業務の情報共有システムの活用ガイドライン」に基づき行うこと。

（２）工事書類の簡素化の試行について

工事監督支援業務の受注者が現場監督支援する場合，工事請負者対し「工事打合せ簿」により担当技術者（所属会社等
名・氏名）の通知を行うこと。

本工事では，法定外の労災保険加入にかかる保険料を予定価格に反映しているため，本工事において受注者は法定外の労災保険に付さなけれ
ばならない。なお，加入後受注者は，工事請負契約書第６２条に基づき，証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示すること。

本工事は熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行対象工事である。本運用による設計変更を希望する場合は，別
途定める「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」に基づき，発注者に協議すること。

　働き方改革・生産性向上に関する事項
項　　　　　　　　目 条　　件

１６　その他

請負者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には，請負者は，当該工事の受注者（当該下請工事の一部に係
る二次以降の下請負人を含む）も同様の義務を負う旨を周知すること。

本工事において、盛土規制法の規制対象となる行為を行う場合は、事前に手続き方法等について発注者と協議すること。
詳細については、以下のホームページを参考とすること。
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kentaku/morido.html

本工事は「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象工事であり，請負者は，調査票等に必要事
項を正確に記入し発注者に提出する他，ダンプ土砂運搬等下請負契約に関する関係書類を提出すること。

本工事は，受発注者協力のもと，建設業の魅力創出を図ることを目的にウィークリースタンス等の推進を図ることとし，「ウィークリースタンス等実施
要領」に基づき，取組内容を受発注者間で協議及び共有し，工事を進めていくこととする。
詳細については，宮城県土木部事業管理課のホームページを参照すること。（http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/weekly.html）

本仕様書によるもののほか工事施工に関して必要な資料として工事契約後下記の資料を貸与する。

土木工事共通特記仕様書第１編１－１－３によること。

内　　　　　　　容

１７　総合評価落札方式における「ICT施工・３次元化等の活用提案」の適用の有無

1．下記①，②，③に該当する工事のうち，発注者が適用対象とした工事が対象となる。
　　　①　一定の箇所にICT建設機械で施工可能な土工数量1,000m3以上ある工事
　　　②　一定の箇所にICT建設機械で施工可能な新設する路盤数量又は切削面積3,000m2以上ある工事
　　　③　ICT土工、ICT舗装工以外の工種で「ICT活用工事実施要領」(国土交通省)が定められている工種を含む工事
2．活用する技術については，「ICT施工・３次元化等の活用提案　工事計画書」に基づき選択すること。
3．ICT施工・３次元化等の活用提案の適用の有無に係わらず，「ICT施工・３次元化等の活用提案　工事計画書」に記載の技
術は，施工計画・技術提案等（いわゆる作文）の評価対象外とする。※簡易型（施工計画型）、標準型（施工計画型）、標準型
（技術提案型）、高度型、技術提案チャレンジ型、簡易型（施工計画型・試行型）の場合
　 なお，「ICT施工・３次元化等の活用提案」の対象外工事の場合も，同様の取扱いとする。
4．設計変更の積算手法については，総合評価落札方式の手引きのとおりとし，受発注者協議により決定した技術を設計変
更の対象とする。なお，受発注者協議により，活用提案を実施しないこととなった場合，「ICT施工・３次元化等の活用提案」は
履行されたものとして取り扱い，履行確認を行う。

（２）BIM/CIM活用工事の発注型式

１８　BIM/CIMの活用の有無

1.本工事は、BIM/CIM活用工事の対象工事である。実施にあたっては「BIM/CIM適用工事実施要領」に基づき行うこと。
2.BIM/CIM適用工事実施要領を適用する工事で、発注方法に総合評価落札方式の簡易型（施工計画型）、標準型（施工計
画型）、標準型（技術提案型）、高度型、技術提案チャレンジ型、簡易型（施工計画型・試行型）を適用する工事は「施工計画
等」や「技術提案等」（いわゆる作文）に関する評価項目において、BIM/CIMに関する提案を評価の対象外とする。

【受注者希望型】
前段階で作成した３次元モデルは以下のとおりである。（前段階で作成した３次元モデルが存在する場合に記載）
    作成した３次元モデル：地形モデル、構造物モデル　３次元モデルの詳細度：200程度
    ３次元モデルに付与した属性情報：部材名称、部材寸法
BIM/CIMの活用を希望する場合は、工事受注後、監督職員と目的、活用内容、仕様及び費用等について協議すること。
費用については、受発注者で協議し、発注者が活用効果等を確認のうえ、計上する。

本工事は，工事着手前等に当該工事の発注者，施工者，詳細設計等を担当した設計者が参加して，設計図書と現場の整合
性の確認及び設計意図の伝達等を行う「三者会議」を設置する対象工事である。
土木工事共通特記仕様書第３編１－１－５によること。

本工事は，工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。実施にあたっては「宮城県土木部における工事書類簡素
化の試行要領」に基づき行うこと。

貸与資料（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

１９　業務効率化
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（１）女性活躍推進工事

（１）下請承認事務簡素化モデル工事

備　　考

（１）労働者確保に関する積算方法の試行工事

9.19%

1.24%

（２）労働者宿舎設置に関する積算方法の試行工事

（１）遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更

（１）施工箇所が点在する工事積算方法の対象工事

施　行　方　法条　　件

４ 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については，設計変更の対象としな
い。

２５　施工箇所が点在する工事の間接費の積算

　東日本大震災に伴う特例制度

（２）東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等
に関する試行について

実施に当たっては，宮城県土木部「下請承認事務簡素化モデル工事」実施要領に基づき、行うこととする。

実施に当たっては，宮城県土木部「女性活躍推進工事」実施要領に基づき行うものとする。
実施要領は，宮城県ホームページ（https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/）で確認のこと。

５ 発注者は，実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合，受注者が実績変更対象間接費について実際
に支払った額のうち証明書類において確認された費用から，宮城県土木部においては土木工事標準積算基準（宮城県土木
部）に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。なお，全ての証明書類の提出
がない場合であっても，提出された証明書類をもって設計変更を行うものとする。

６ 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については，法的措置及び入札参加資格制限等の措置を行う場
合がある。

　本工事は，「労働者宿舎設置に関する試行要領」（以下試行要領）の対象工事である。
　労働者宿舎の設置を希望する場合については，「試行要領」に基づき監督職員と事前に協議すること。

内　　　　　　　容

７ 受注者は，実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は，監督員と協議するものとする。

２３　被災地以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の運用

２４　遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更

項　　　　　　　　目

（１）土砂等建設資材を供給元で引取する場合の積算の取扱
い

・本工事の施工において，調達（購入）する予定の○○の設計単価は，現場持込価格（単価）としている。
ただし，契約後，施工計画に基づき，○○の調達条件について異なる場合は，監督職員と協議すること。
・資材搬入において，標準作業以外の作業（現場外の仮置き等）が生じる場合は，監督職員と協議すること。

本工事は，施工箇所が点在する工事であり，共通仮設費及び現
場管理費について標準積算と施工実態に乖離が考えられるた
め，「○○地区（施工箇所○○，○○），△△地区（施工箇所○
○），□□地区（施工箇所○○）（以下，対象地区という）」ごとに共
通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事
積算方法」の対象工事である。

本工事における共通仮設費の金額
は，対象地区毎に算出した共通仮設
費を合計した金額とする。また，現場管
理費の金額も同様に，対象地区毎に
算出した現場管理費を合計した金額と
する。なお，共通仮設費率及び現場管
理費率の補正（大都市，施工地域等）
については，対象地区毎に設定する。

３ 受注者は，実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は，実績変更対象間接費に係る費用の
内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書（様式１）」及び実績変更対象間接費について実際に支払った全ての証明書
類（領収書，領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。）を監督員に提出し，設計変更の内容につい
て協議するものとする。

下記の建設資材は，通常地域内から調達することを想定している
が，安定的な確保を図るために，当該調達地域以外から調達せ
ざるを得ない場合には，事前に監督職員と協議するものとする。ま
た，購入費及び輸送費に要した費用については，証明書類（契約
書及び納品書等）を添付するものする。なお，添付する証明書類
（契約書及び納品書等）は原本を提示（写しの提出）とし，受注者
名，納品者名，使用資材名，規格・形状，使用（納品）日，使用
（納品）数量等が記載されている物を監督員に提出し，その費用
について設計変更することとする。

購入費の対象は，生コンクリート・アスファルト合材・石材等（山
砂，砕石，捨石，被覆石等）とする。
輸送費の対象は，仮設材（鋼矢板等）とする。

２１　女性活躍推進工事の適用の有無

２２　下請承認事務簡素化モデル工事の適用の有無

１ 本工事は，「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用（以下「実績変更対
象間接費」という。）について，契約締結後，労働者確保に要する方策に変更が生じ，宮城県土木部においては土木工事標
準積算基準（宮城県土木部）に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は，実績変更対象間接費の支
出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の工事」である。

　　営繕費：労働者送迎費，宿泊費，借上費
　　労務管理費：募集及び解散に要する費用，賃金以外の食事，通勤等に要する費用

受注者は，購入費及び輸送費を変更
したい場合は，「工事打合せ簿」に次の
事項を記載し発注者に提出し協議する
ものとする。
1 地域内及び基地に，建設資材がな
いことを証明する資料（打合せメモ等）
2 遠隔地から購入及び輸送する建設
資材の名称・規格及び製造・生産工場
の名称（使用材料の建設資材名及
び規格・形状等の証明資料「品質証
明」）
3 遠隔地から建設資材を購入及び輸
送する理由
4 製造・生産工場を選定した理由
5 見積もり書
6 その他，必要と思われる事項

　　１）共通仮設費（率分）に占める実績変更対象間接費（労働者送迎費，宿泊費，借上費）の割合：

　　２）現場管理費に占める実績変更対象間接費（募集及び解散に要する費用，賃金以外の食事，
　　　通勤等に要する費用）の割合：

間接工事費（共通仮設費及び現場管理費）について，工事量の増大による資材やダンプトラック等の不足による作業効率の
低下等により現場の実支出が増大し，積算基準による積算とかい離が生じていることが確認されたため，積算基準書等により
各工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率及び現場管理費率に，それぞれ以下の補正係数を乗じている。

補正係数　　共通仮設費：１．３　現場管理費：１．１

２６　その他

２ 本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額（宮城県土木部においては，土木工事標準積算基準に基づき算出した額）
における実績変更対象間接費の割合は次のとおりである。
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ある ない

ある ない

ある ない
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 (１) 追加 安全管理

 (２) 追加 交通誘導員配置

 (３) 追加 段階確認・立会い事項等

 (４) 追加 事前調査

 (５) 追加 現地調査

 (６) 追加 規制区画について

 (７) 追加 住民への周知

 (８) 追加 暴力団等の排除について

 (９) 追加  白石市基準点管理保全要綱について

 (１０) 追加 工程表について

 (１１) 追加 工事実績情報システム（コリンズ）登録について

 (１２) 追加

 (１３) 追加

 (１４) 追加

 (１５) 追加

 (１６) 追加

 (１７) 追加

 (１８) 追加

 (１９) 追加

 (２０) 追加

 (２１) 追加

 (２２) 追加

 (２３) 追加

 (２４) 追加

 (２５) 追加

 (２６) 追加

 (２７) 追加

 (２８) 追加

 (２９) 追加

 (３０) 追加

 (３１) 追加

 (３２) 追加

(1)基準点の破損や機能喪失の防止について
　受注者は、工事施工箇所若しくはその付近に白石市基準点管理保全要綱(平成29年
白石市告示第47号以下「管理保全要綱」という。)第2条各号の定める基準点(以下「基
準点」という。)が設置されているか否かを確認し設置されている場合は管理保全要綱第
6条第4項に定める協議の実施を速やかに要請すること。

(2)費用負担について
　受注者は、上記の協議をしていない、または協議の回答に反して滅失、き損した基準
点を復旧するための費用を負担しなければいけない。

(3)工事施工箇所付近基準点について
　基準点の構造物が、掘削底面端から45度以上の線に入る場合、その基準点は掘削
工事の付近にあるものとする。

規制延長が過度に大きくならないよう配慮するとともに、住民や道路利用者への安全か
確保した施行体制をとるように努めること。

(1) 受注者が、この契約の履行期間中に白石市入札契約暴力団等排除措置要綱（平
成２０年白石市告示第８３号。以下「排除要綱」という。）別表１各号に該当すると認めら
れたときは、契約を解除することがある。

(2) 受注者は、排除要綱別表１各号に該当し、本市から入札参加除外措置を受けてい
る　者にこの契約の全部又は一部を下請負させ、若しくは受託させてはならない。また、
この契約の下請負若しくは受託をさせた者が、排除要綱別表１各号に該当すると認めら
れるときは、当該下請契約等の解除を求めることがある。

(3) 受注者は、この契約の履行に当たり暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員
等」という。）から不当要求又は妨害を受けたときは、速やかに警察への通報を行い、捜
査上必要な協力を行うとともに、発注者へ報告すること。また、この契約の下請負若しく
は受託をさせた者が、暴力団員等から不当要求又は妨害を受けたときは、同様の措置
を行うよう指導すること。
    なお、暴力団員等から不当要求又は妨害を受け、警察への通報、捜査協力及び発
注者への報告が適切に行われた場合で，これにより，履行遅滞等が発生するおそれが
あると認められるときは、必要に応じて、工程の調整、工期の延長等の措置を講じる。

現道上の作業であるため、使用材料等の落下・飛散・流出等により通行車両や歩行
者、河川に影響を与えないように対策を講じ施工すること。また、工事区域から一般道
への出入りに当たっては通行車両や自転車及び歩行者に十分注意すること。

 １　追加事項１

請負者は、工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス
（CORINS）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「工事カルテ」を
作成し登録申請を行うこと。

進捗状況を把握するため、週間工程表を提出すること。

現地は多くの他工事が交錯していることにより建設重機の往来が激しい状況であり、右
記の誘導員の配置を想定しているが、現地の交通状況等により配置人員の変更が必要
と判断される場合には、関係資料を整理し事前に監督職員と協議すること。

　特　記　事　項

監督員と協議

現地調査によって工法及び施工方法の設計変更の可能性があり。協議により実施内容
を決定すること。

事前測量を早めに実施し、数量について監督員と協議を行うこと。

共通仕様書に記載のある事項のほかに、完成時に不可視となるものについては、事前
に監督職員と協議のうえ実施内容を決定すること。

具体的な内容と回数について、施工計
画書に記載すること。

施工に着手する２週間前には住民に周知すること。

各現場につき１人



　
　

　 　

参　　考　　明　　細　　書



　施工延長　1072 ｍ

１．管渠工
開削工 ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管PRPφ200mm 1046 m

２．マンホール工
組立マンホール工  12   箇所
小型マンホール工   7   箇所
楕円マンホール工   3   箇所

履 行 期 間

　　至　　　令和９年　３月３１日

令和８年度

実 施 設 計 書

令和８年度　下公請－１　（仮称）白石中央SIC周辺整備に伴う管渠整備工事

白石市大平中目　地内　ほか

数 量工 種 ・ 規 格

白石市

　　自　　　令和　年　　月　　日

工 事 名

工 事 場 所
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※施工基面高さ＝計画高さ-0.40ｍ（路盤下）2006路線

※土被りは計画高さ。

※掘削深は路盤下からの深さ。

※施工基面高さ＝計画高さ(2005路線)
※掘削深は計画高からの深さ。

凡　　　　例
記　号 名　称

新設管渠

既設管渠

計画管渠

組立１号マンホール

汚水桝

組立特１号楕円マンホール

塩ビ製リブ付小型マンホール

組立２号マンホール

マンホールポンプＰ
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（仮称）白石中央SIC周辺整備に伴う管渠整備工事

令和８年度　下公請－１　
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図番
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設計
年度

令和  年度
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※施工基面高さ＝計画高さ-0.40ｍ（路盤下）2006路線

※土被りは計画高さ。

※掘削深は路盤下からの深さ。

※施工基面高さ＝計画高さ(2005路線)
※掘削深は計画高からの深さ。

凡　　　　例
記　号 名　称

新設管渠

既設管渠

計画管渠

組立１号マンホール

汚水桝

組立特１号楕円マンホール

塩ビ製リブ付小型マンホール

組立２号マンホール

マンホールポンプＰ
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建込簡易土留 3.0m
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建込簡易土留 3.5m 建込簡易土留 4.0m＋法切オープン掘削建込簡易土留 4.0m
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（仮称）白石中央SIC周辺整備に伴う管渠整備工事

令和８年度　下公請－１　
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工 事 名
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図番

図 面 名

縮　　尺

設 計 者

白石市

路 線 名

施工地名
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                         地内

平面図・縦断面図(5)

設計
年度

令和  年度

-

図　示

2010 2011

平 面 図(5)縮尺 1/500

位 置 図 縮尺 1/10,000

※施工基面高さ＝計画高さ-0.48ｍ（路盤下）

※土被りは計画高さ。
※掘削深は路盤下からの深さ。

凡　　　　例
記　号 名　称

新設管渠

既設管渠
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組立１号マンホール
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盛土
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16.0 0 0.40 36. 90 砂質シルト

15.6 0 2.15 37. 30 粘土混り砂礫

13.4 5 2.70 39. 45 砂混りシルト

10.7 5 0.75 42. 15 礫混りシルト質砂

10.0 0 1.15 42. 90 礫混りシルト

8.85 1.80 44. 05 砂質シルト

7.05 0.55 45. 85 礫混りシルト質砂

6.50 2.00 46. 40 砂質シルト

4.50 0.80 48. 40 シルト

3.70 2.00 49. 20 砂質シルト

1.70 0.40 51. 20 粘土
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30.30m

16.80m

PRP管　φ200　L=16.8m PRP管　φ200　L=30.3m

No.2011-3
No.2011-4

No.2011-5
No.2

011-
6

No.
201

1-7

No.2014-1

No.2014-2
No.2014-3 No.2014-4 No.2014-5

No.201
4-6

No.
2014

-7

No.
201

4-8

No.
201

5-1

No.2011-2

No.
201

2-1

No.2010-1
No.2011-1

(6
0.
87
)

砕石基礎

下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ビニル管

建込簡易土留 4.0m＋法切オープン掘削 建込簡易土留 4.0m 建込簡易土留 3.5m 建込簡易土留 3.0m 建込簡易土留 2.5m 建込簡易土留 2.0m

補助

〇200・

〇200・

〇200・



縦断面図(6)縮尺 縦1/100
横1/500

マンホール番号

単 距 離

追 加 距 離

掘 削 深

管 底 高

土 被 り

現況地盤高
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V
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/
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4.5‰ 3.0‰ 8.0‰ 3.0‰

2012 i=3.0～8.0‰
L=252.50m

68.00m 70.00m 20.00m 20.00m 17.50m 25.00m 32.00m

外副管
150

 h=
1.
778

取付管 V
Uφ

15
0 h

=53
.4
2

No.
201

2-5
 楕

円組立マ
ンホール
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2.
091

m

No.
201

2-4
 塩

ビ製小型
マンホー

ル（内径
300

）
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1.9
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m

取付管
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No.
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円組立マ
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m

No.
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No.
201

2-1
 楕

円組立マ
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雨
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=52
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路線番号 2012

PRP管

PRP管

PRP管

PRP管

5
3
.2
7
9

1.
8
9

No.
201

3-1
-1 

楕円組立
マンホー

ル H=
3.9

52m

No.
201

2-7
 5 

5/8
°
曲管(H)

 H=
2.1

68m

No.
201

2-6
 5 

5/8
°
曲管(H)

 H=
2.0

53m

外副
管150

 h=
1.8
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W
=3
.0
m i

=
12
.0%

W
=3
.
0m 

i=
12
.0
%

買収

買収

砕石基礎

下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ビニル管

素掘 建込簡易土留 2.0m

補助

〇200・

〇200・

〇200・

〇200・

工 事 名

位置

図番

図 面 名

縮　　尺

設 計 者

白石市

路 線 名

施工地名

工事番号

                         地内

平面図・縦断面図(6)

設計
年度

令和  年度

-

図　示

2012

平 面 図(6)縮尺 1/500

位 置 図 縮尺 1/10,000

※施工基面高さ＝計画高さ-0.48ｍ（路盤下）

※土被りは計画高さ。
※掘削深は路盤下からの深さ。

凡　　　　例
記　号 名　称

新設管渠

既設管渠

計画管渠

組立１号マンホール

汚水桝

組立特１号楕円マンホール

塩ビ製リブ付小型マンホール

組立２号マンホール

マンホールポンプＰ
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PRP管　φ200　L=74.5m

Bor
No.

R3B
-6K

深

度

層

厚

標

高
土質区分

土質

記号

N 値

1.30

18.80

1.30

1.10

51.60

34.10

盛土

砂質シルト

10 20 30 40 50

2

3

7

2

4

6

3

2

7

7

7

6

7

10

34

0.10

R3B
-6K

GL 
= 5

2.9
00(

m)

17.70 1.70 35.20 砂混りシルト

16.00 0.40 36.90 砂質シルト

15.60 2.15 37.30 粘土混り砂礫

13.45 2.70 39.45 砂混りシルト

10.75 0.75 42.15 礫混りシルト質砂

10.00 1.15 42.90 礫混りシルト

8.85 1.80 44.05 砂質シルト

7.05 0.55 45.85 礫混りシルト質砂

6.50 2.00 46.40 砂質シルト

4.50 0.80 48.40 シルト

3.70 2.00 49.20 砂質シルト

1.70 0.40 51.20 粘土
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可
変
側
溝
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縦断面図(7)縮尺 縦1/100
横1/500

マンホール番号
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8
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+51.38(砕石基礎下)

路線番号
-1
2013
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PRP管〇200・
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201
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m
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%

買収

砕石基礎

下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ビニル管

建込簡易土留 4.0m

補助

〇200・

〇200・

〇200・

工 事 名

位置

図番

図 面 名

縮　　尺

設 計 者

白石市

路 線 名

施工地名

工事番号

                         地内

平面図・縦断面図(7)

設計
年度

令和  年度

-

図　示

-1
2013

平 面 図(7)縮尺 1/500

位 置 図 縮尺 1/10,000
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22.90 3.90 29.79 粘土混り砂礫

19.00 0.90 33.69 砂質シルト

18.10 0.60 34.59 粘土混り砂礫

17.50 3.00 35.19 砂混りシルト

14.50 1.50 38.19 砂質シルト

13.00 0.85 39.69 礫混りシルト質砂

12.15 3.80 40.54 砂質シルト

4.80 0.80 47.89 礫混りシルト質砂

7.80 3.00 44.89 砂混りシルト

8.35 0.55 44.34 粘土混り砂礫
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No.2013-1-2
No.2013-1-1

PRP管　φ200　L=101.5m

No.2015-9 No.2016-1 No.2016-2
No.2016-3 No.2016-4

No.2016-5

No.2013-1-3
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44.00m 35.00m
45.50m 46.00m

36.00m 49.00m 41.50m

※施工基面高さ＝計画高さ-0.48ｍ（路盤下）

※土被りは計画高さ。
※掘削深は路盤下からの深さ。

凡　　　　例
記　号 名　称

新設管渠

既設管渠

計画管渠

組立１号マンホール

汚水桝

組立特１号楕円マンホール

塩ビ製リブ付小型マンホール

組立２号マンホール

マンホールポンプＰ4.30m

No.8
H=2.1

No.9
H=2.1
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円
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20
07-

1-4
 塩

ビ
製小型マ

ンホール
（内径30

0）
 H=

1.
203

m

No.
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円
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ビ
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（内径30
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取付
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φ
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円
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路線番号 2007
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.20
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5.7
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内
副管150
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2.2
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内副管15
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=1
.72

1

1
.
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m

1.
30
m

工 事 名

位置

図番

図 面 名

縮　　尺

設 計 者

白石市

路 線 名

施工地名

工事番号

                         地内

平面図・縦断面図(9)

設計
年度

令和  年度

-

20072007
-1

図　示

2008

位 置 図 縮尺 1/10,000

平 面 図(9)縮尺 1/500

※施工基面高さ＝計画高さ-0.48ｍ（路盤下）

※土被りは計画高さ。
※掘削深は路盤下からの深さ。

凡　　　　例
記　号 名　称

新設管渠

既設管渠

計画管渠

組立１号マンホール

汚水桝

組立特１号楕円マンホール

塩ビ製リブ付小型マンホール

組立２号マンホール

マンホールポンプＰ
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.2
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3

No.2007-1-4 No.2007-1-5

No.2007-1-6
No.2007-1
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No.2008-1

No.2010-1

PRP管　φ200　L=17.8m

砕石基礎

下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ビニル管

建込簡易土留 3.5m素掘

補助単独



〇200・

〇200・ 〇200・

〇200・

縦断面図(10)縮尺 縦1/100
横1/500

マンホール番号

単 距 離

追 加 距 離

掘 削 深

管 底 高

土 被 り

現況地盤高

計画地盤高

勾 配
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/
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D.L=50.00
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60.00
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0
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70.00m 70.40m
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マンホー
ル H=
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取付管 V
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路線番号 2009

PRP管

PRP管 PRP管

PRP管

平 面 図(10)縮尺 1/500

工 事 名

位置

図番

図 面 名

縮　　尺

設 計 者

白石市

路 線 名

施工地名

工事番号

                         地内

平面図・縦断面図(10)

設計
年度

令和  年度

-

2009

図　示

位 置 図 縮尺 1/10,000

※施工基面高さ＝計画高さ-0.35ｍ（路盤下）

※土被りは計画高さ。
※掘削深は路盤下からの深さ。

凡　　　　例
記　号 名　称

新設管渠

既設管渠

計画管渠

組立１号マンホール

汚水桝

組立特１号楕円マンホール

塩ビ製リブ付小型マンホール

組立２号マンホール

マンホールポンプＰ
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PRP管　φ200　L=140.4m

No.2009-1
No.2009-2

N
o
.2
0
1
0-
1

2009
L=140.40m
i=3.0‰
　200
PRP管

2
0
0 8

i
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.0
‰

　
20
0

P
R P
管

20
1
0

i =
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2
00

P
R
P管

2006
i=3.0‰
　200
PRP管

70.00m
70.40m

砕石基礎

下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ビニル管

建込簡易土留 2.0m 建込簡易土留 3.0m

補助単独

No.13
H=0.80

深

度

層

厚

標

高
土質区分

土質

記号

N 値
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盛土

砂質シルト
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m)

17. 70 1.70 35.20 砂混りシルト

16. 00 0.40 36.90 砂質シルト

15. 60 2.15 37.30 粘土混り砂礫

13. 45 2.70 39.45 砂混りシルト

10. 75 0.75 42.15 礫混りシルト質砂

10. 00 1.15 42.90 礫混りシルト

8.85 1.80 44.05 砂質シルト

7.05 0.55 45.85 礫混りシルト質砂

6.50 2.00 46.40 砂質シルト

4.50 0.80 48.40 シルト

3.70 2.00 49.20 砂質シルト

1.70 0.40 51.20 粘土

11

10

11
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縦断面図(13) 縮尺 縦1/100
横1/500
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工 事 名

位置

図番

図 面 名

縮　　尺

設 計 者

白石市

路 線 名

施工地名

工事番号

                         地内

平面図・縦断面図(13)

設計
年度

令和  年度

-

図　示

2016

平 面 図(13)縮尺 1/500

位 置 図 縮尺 1/10,000
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H
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Φ
3
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H
P
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3
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F
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3
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水道管

U
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N
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3
8

N
O.

3
9

N
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4
0

N
O.
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.4

2

N
O.

43

N
O.

44

N
O.

45

N
O.
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N
O.

47

NO.20

NO.21

NO.22

NO.23

BorNo.R3B-2K

深

度

層

厚

標

高
土質区分

土質

記号

N 値

2.10

4.00

2.1 0

1.9 0

50.59
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盛土

砂質シルト
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0
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4

6

6
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8

0.53

R3B
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GL 
= 5

2.6
90(

m)

22.90 3.9 0 29.79 粘土混り砂礫

19.00 0.9 0 33.69 砂質シルト

18.10 0.6 0 34.59 粘土混り砂礫

17.50 3.0 0 35.19 砂混りシルト

14.50 1.5 0 38.19 砂質シルト

13.00 0.8 5 39.69 礫混りシルト質砂

12.15 3.8 0 40.54 砂質シルト

4.80 0.8 0 47.89 礫混りシルト質砂

7.80 3.0 0 44.89 砂混りシルト

8.35 0.5 5 44.34 粘土混り砂礫

29

45

49

31

34

16

9

10
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L=179.90m
i=3.0‰
　200
PRP管

2013
-2

i=3.0‰
　200
PRP管
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-1 i=3.0‰

　200
PRP管

44.00m 35.00m 45.50m
46.00m

9
.4

0m

48.50m 36.00m 49.00m 41.50m

No.2016-1 No.2016-2
No.2016-3

No.2016-5No.2016-4

No.2013-1-2 No.2013-1-3 No.2013-1-4 No.2013-1-5 No.2013-2-1
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PRP管　φ200　L=179.9m

※施工基面高さ＝計画高さ-0.48ｍ（路盤下）

※土被りは計画高さ。
※掘削深は路盤下からの深さ。

凡　　　　例
記　号 名　称

新設管渠

既設管渠

計画管渠

組立１号マンホール

汚水桝

組立特１号楕円マンホール

塩ビ製リブ付小型マンホール

組立２号マンホール

マンホールポンプＰ

砕石基礎

下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ビニル管

素掘

補助単独

No.17
H=0.80

No.18
H=0.90
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8
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8
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830

（仮称）白石中央SIC周辺整備に伴う管渠整備工事

令和８年度　下公請－１　
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管底高=66.368

管底高=67.072

DL=60.000

FH=69.161
GH=66.785

NO.3

DL=60.000

FH=68.270
GH=65.221

NO.4

DL=60.000

FH=69.666
GH=66.790

NO.2

※本図の標高は世界測地系（測地成果2011）を基準とした。

工 事 名

位置

図番

図 面 名

縮　　尺

設 計 者

白石市

路 線 名

施工地名

工事番号

                         地内

横 断 図(1)

設計
年度

市道深沢前線

令和  年度

-
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0.2
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CA=
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0.3

BA=

CA=

39.7

0.2

下水管PRPφ200 DP=2.25

下水管PRPφ200 DP=1.88

下水管PRPφ200 DP=1.55

開削工法

2001

開削工法

2001

2001

開削工法
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2
0
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8
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8
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1
0
0

管底高=66.335

管底高=65.236

管底高=64.273

AS

HPΦ300

AS

DL=60.000

FH=65.710
GH=63.468

NO.6

DL=60.000

FH=68.214
GH=65.218

BC2(NO.4+0.919)DL=60.000

FH=66.992
GH=64.814

NO.5

※本図の標高は世界測地系（測地成果2011）を基準とした。

工 事 名

位置

図番

図 面 名

縮　　尺

設 計 者

白石市

路 線 名

施工地名

工事番号

                         地内

横 断 図(2)

設計
年度

市道深沢前線

令和  年度

-

1:100

3000 3000

1250 6000 1250

8500

3000 3000

1250 6000 1250

8500

3000 3000

1250 6000 1250

8500

500

500

500

500

500

1770300

1
5
3
7

1
4
43

850

4
00

950

1
45
0

1
3
56

850

4
0
0

620

1180

1
3
3
6

850

4
0
0

1
4
30

500

500

500

1230

2380

1820

68.214

66.992

65.710

3.000% 3.000%

3.000% 3.000%

LEVEL LEVEL

10.1

10.6

8.8

4.3 4.3

4.3
4.3

4.3
4.3

令和８年度　下公請－１　

（仮称）白石中央SIC周辺整備に伴う管渠整備工事

/12  37

BA=

CA=

-

-

BA=

CA=

31.1

0.2

BA=

CA=

23.2

-

計画

計画

計画

水道管φ150 DP=0.80

水道管φ150 DP=0.80

水道管φ150 DP=0.80

開削工法

2001

開削工法

2001

下水管PRPφ200 DP=1.54

下水管PRPφ200 DP=1.45

2001

下水管PRPφ200 DP=1.43

開削工法



3070 7430

管底高=62.062

管底高=62.104

管底高=62.844

AS

HPΦ300

AS

AS

U300
U450

AS

CO CO

東北自動車道

DL=60.000

FH=64.427
GH=63.113

NO.7

DL=60.000

FH=63.152
GH=63.646

NO.8

DL=60.000

FH=62.601
GH=63.122

EC2(NO.8+13.122)

※本図の標高は世界測地系（測地成果2011）を基準とした。

工 事 名

位置

図番

図 面 名

縮　　尺

設 計 者

白石市

路 線 名

施工地名

工事番号

                         地内

横 断 図(3)

設計
年度

市道深沢前線

令和  年度

-

1:100

3000 3000

1250 6000 1250

8500

3000 3000

1353 6000 1250

8603

3000 4704

1250 7704 1273

10227

500

748

500

500500

1
3
4
6

850

4
00

1
44
0

16801320

6
56

850

4
0
0

7
5
0

3700653

1150

6
773
5
9

2110890

300

1
2
00 9
0
0

64.427

63.152

62.601

62.706
62.370

3.000% 3.000%

3.000% 3.000%

2.000% 2.000%
(1:1.5)

1:1.5

1:1.5

0.1

1.1

4.3

7.9

7.8

4.3
4.3

4.4
4.3

9.6

（仮称）白石中央SIC周辺整備に伴う管渠整備工事

令和８年度　下公請－１　

/13  37

BA=

CA=

8.0

1.4

BA=

CA=

1.0

6.9

BA=

CA=

4.2

0.1

2001
-1

下水管PRPφ200 DP=0.36

開削工法(Co防護)

2001

下水管PRPφ200 DP=0.75

開削工法

2001

下水管PRPφ200 DP=1.44

開削工法

計画
水道管φ150 DP=0.80

4
30

430



管底高=61.669

管底高=62.042

CO

BOX BOX

AS
AS

フェンス基礎

U300

東北自動車道

DL=60.000

FH=62.481
GH=62.826

NO.9

DL=60.000

FH=62.445
GH=62.182

EP(NO.9+9.341)

3000 3000

1250 6000 1250

8500

1000 1000

1150

5
462
28

12301770

2
1
3

1150

1200

5
3
1

62.481

62.445

2.000% 1.057%

2.000% 2.000%

※本図の標高は世界測地系（測地成果2011）を基準とした。

工 事 名

位置

図番

図 面 名

縮　　尺

設 計 者

白石市

路 線 名

施工地名

工事番号

                         地内

横 断 図(4)

設計
年度

市道深沢前線

令和  年度

-

1:100

2001
-1

下水管PRPφ200 DP=0.21

開削工法(Co防護)

2001
-1

下水管PRPφ200 DP=0.23
開削工法(Co防護)

4
3
0

430

4
3
0

430

（仮称）白石中央SIC周辺整備に伴う管渠整備工事

令和８年度　下公請－１　

/14  37



（仮称）白石中央SIC周辺整備に伴う管渠整備工事

令和８年度　下公請－１　

/15  37

管底高=55.171

管底高=55.122

管底高=55.077
※本図の標高は世界測地系（測地成果2011）を基準とした。

工 事 名

位置

図番

図 面 名

縮　　尺

設 計 者

白石市

路 線 名

施工地名

工事番号

                         地内

横 断 図(1)

設計
年度

市道信号所通り線

令和  年度

-

1:100

FH=60.872

BP  (NO.0)

FH=60.994

NO.1

FH=60.973

KA  1-1(NO.1+04.3)

DL=55.000

GH=56.052

DL=55.000

GH=55.517

DL=55.000

GH=55.486

3000 3000

1250 6000 1250

8500

3174 3218

1250 6392 1257

14363

3000 3000

1250 6000 1250

8500

438 453

500 500

29842480

55
5
7

4
0
0

5
4
63

1150

4
0
0
0

1
4
6
3

5
5
8
6

4
8
0

5
41
2

1150

4
0
0
0

14
1
2

2835

3000

3000

1730

55
1
7

48
0

5
3
4
3

1150

40
0
0

1
34
3

1040

3000
7039

7239

7289

1640

60.872

60.994

60.973

53.824

53.995

55.082

54.941

2.500% 2.500%

1:
1.
5

1:1.5

2.500% 2.500%

2.500% 2.500%

1:
1.
5

1:1.5

0.800%
3.248%

(1:1.5)

(1:
1.5

)

(1:1.5)

(1:
1.5

)

7.
0

3.4

7.6

4.3

13.
9

12.0

(1:1.0)0.9

(1
:1
.0)

0.2

(1
:1
.0
)

0.5(1:1.0)0.6

1:1.5 1:
1.5

1:1.5 1:1
.5

1:1.5 1:1
.5

4.34.3

BA=

CA=

129.7

3.6

BA=

CA=

88.5

3.1

下水管PRPφ200 DP=5.61

下水管PRPφ200 DP=5.59

下水管PRPφ200 DP=5.56

2006

開削工法

2006

開削工法

2006

開削工法



管底高=55.969

管底高=55.931

管底高=55.218 ※本図の標高は世界測地系（測地成果2011）を基準とした。

工 事 名

位置

図番

図 面 名

縮　　尺

設 計 者

白石市

路 線 名

施工地名

工事番号

                         地内

横 断 図(2)

設計
年度

市道信号所通り線

令和  年度

-

1:100

FH=60.743

NO.2

FH=60.247

NO.3

FH=60.097

KE  1-1(NO.3+05.967)

DL=55.000

GH=55.431

DL=55.000

GH=55.467

DL=55.000

GH=55.531

3188 3188

1250 6377 1250

8877

3428 3428

1250 6857 1250

9357

3500 3500

1250 7000 1250

9500

500 500

500 500

500 500

428

188

500

1:1.8

1500 350

53
3
9

4
0
0

5
2
44

1150

4
0
0
0

1
2
4
4

3501870

4
1
87

1150

4
0
93

3502210

4
0
0
2

1150

3
9
08

4
00

4
00

3000
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3

6718

1500

790

4
00
0

8
6

1130

3301

55.278

FH=57.69

55.155

55.121

60.743

60.247

60.097

56.080

1:1.8

1:1.8

FH=57.75

FH=57.76

3.819% 3.819%

5.499% 5.499%

6.000%
6.000%

1:
1.
5

1:1.5

1:
1.
5

1:
1.
5

1:1.5

1:1.5

7.
7

8.
1

9.
2

7.3

6.8

8.2

1:1.5 1:1
.5

1:1.5 1:
1.
5

4.3
4.7

4.3
5.2

4.3

5.3

（仮称）白石中央SIC周辺整備に伴う管渠整備工事

令和８年度　下公請－１　

/16  37

BA=

CA=

80.7

0.5

BA=

CA=

75.9

0.2

BA=

CA=

73.8

0.2

下水管PRPφ200 DP=4.00

開削工法

2006

2006

下水管PRPφ200 DP=4.19

開削工法

下水管PRPφ200 DP=5.34

2006

開削工法

計画

計画

計画

水道管φ150 DP=0.80

水道管φ150 DP=0.80

水道管φ150 DP=0.80



※本図の標高は世界測地系（測地成果2011）を基準とした。

工 事 名

位置

図番

図 面 名

縮　　尺

設 計 者

白石市

路 線 名

施工地名

工事番号

                         地内

横 断 図(3)

設計
年度

市道信号所通り線

令和  年度

-

1:100

FH=59.747

NO.4

DL=55.000

GH=55.490

3500 3500

1250 7000 1250

9500

500 500

500

3
6
08

1150

3
5
1
4

4
0
0

1250 1750

55.042

59.747

55.150

1:1.8

FH=57.80
6.000% 6.000%

1:
1.
5

1:1.5

7.
0

8.2

4.3

5.3

（仮称）白石中央SIC周辺整備に伴う管渠整備工事

令和８年度　下公請－１　

/17  37

BA=

CA=

67.3

0.4

2006

下水管PRPφ200 DP=3.61

開削工法

1号マンホール



暗渠（管種不明）

DL=60.000

FH=65.547
GH=63.468
NO.4

DL=60.000

FH=65.047
GH=62.390
NO.5

工 事 名

位置

図番

図 面 名

縮　　尺

設 計 者

白石市

路 線 名

施工地名

工事番号

                         地内

横 断 図(1)

設計
年度

令和  年度

-

S=1:100

※本図の標高は世界測地系（測地成果2011）を基準とした。

市道白石中央工業団地線

(仮称)白石中央スマートインターチェンジ

3000 3000

750 9000 750

13000

2500300

3000 500

3000 3000

750 9000 750

13000

2500300

3000 500

1
7
30

1200

1
3
07

1
1
19

1200

850

850

4
8
0

1300

1
5
56

4
8
0

6550

500

500

6
81

9
5
0

1:1.5
1:
1.
5

2.000%

1:1.5
1:
1.
5

2.000%

1:1.0

2.000%

2.000%

2.000%

2.000%

1:
1.
03.7

4.6

1.
6

65.047

65.547

60.900

61.900

13.2

13.5

7.8

7.8

（仮称）白石中央SIC周辺整備に伴う管渠整備工事

令和８年度　下公請－１　

/18  37

8.0%(道路)

10.0%

組立0号（桝)

2007
-1 開削工法

下水管PRPφ200 DP=1.31

下水管PRPφ200 DP=1.70

-1
2007

開削工法
楕円マンホール

計画

計画

水道管φ150 DP=0.80

水道管φ150 DP=0.80



石積

（仮称）白石中央SIC周辺整備に伴う管渠整備工事

令和８年度　下公請－１　

/19  37

DL=60.000

FH=64.547
GH=61.270
NO.6

DL=60.000

FH=64.047
GH=61.444
NO.7

DL=55.000

FH=63.547
GH=60.299
NO.8

工 事 名

位置

図番

図 面 名

縮　　尺

設 計 者

白石市

路 線 名

施工地名

工事番号

                         地内

横 断 図(2)

設計
年度

令和  年度

-

S=1:100

※本図の標高は世界測地系（測地成果2011）を基準とした。

市道白石中央工業団地線

(仮称)白石中央スマートインターチェンジ

4012 3680

783 10692 776

18288

2627317

890

4642

819 11197

23652

2779

250 3555

794 8063340 999

3410 952

8000

500 16000

32000

8000

50025005000 2500 5000

7000

2501860

2502500

1
00
0

8
26

1012

9
9
9

4
6
5

850

850

6320

1
0
0
0

8
2
6

850

1000

7910

4
8
0

8
4
0

16680

8740

4
8
0

2.000% 2.000%

(1:1.8)(1:
1.5

)

2.000%

1.999% 2.000% 3.344%2.000%

2.000%

(1
:1.

5)
(1:1.8)

2.000%

7.5

9.8

64.547

63.547

64.047

57.789

60.474

59.024

59.760

58.740

9.0

9.8

2007 下水管PRPφ200 DP=1.00

開削工法-1

下水管PRPφ200 DP=1.00

開削工法
2007
-1

下水管PRPφ200 DP=1.00

開削工法
2007
-1



モルタル

DL=55.000

FH=63.047
GH=58.990
NO.9

DL=55.000

FH=62.547
GH=58.247

NO.10

DL=55.000

FH=62.047
GH=58.255

NO.11

工 事 名

位置

図番

図 面 名

縮　　尺

設 計 者

白石市

路 線 名

施工地名

工事番号

                         地内

横 断 図(3)

設計
年度

令和  年度

-

S=1:100

※本図の標高は世界測地系（測地成果2011）を基準とした。

市道白石中央工業団地線

(仮称)白石中央スマートインターチェンジ

2500 750

3000 1500 3000

750 2500

15500

300300 9000

2500 750

3000 1500 3000

750 2500

15500

300300 9000

2500 750

3000 1500 3000

750 2500

15500

300300 9000

1
01
5

8
4
1

850

1200

2000

1
00
5

83
1

850

1200

2000

10
0
1

82
7

850

1200

2000

6550

4
8
0

48
0

4
8
0

6550

6550

63.047

62.547

62.047

55.300

55.700

57.000

1:
1.
5

2.000% 2.000%

1:1.5

2.000%2.000%

1:
1.
5

2.000% 2.000%

1:1.5

2.000%2.000%

1:
1.
5

2.000% 2.000%

1:1.5

2.000%2.000%

8.5

9.4

9.2

1:
1.
0

0.
7

1:
1.
0

1.
8

1:
1.
0

0.
2

7.8

7.8

7.8

18.7

20.6

19.7

（仮称）白石中央SIC周辺整備に伴う管渠整備工事

令和８年度　下公請－１　

/20  37

計画

計画

計画

水道管φ150 DP=0.80

水道管φ150 DP=0.80

水道管φ150 DP=0.80

下水管PRPφ200 DP=1.01

開削工法2007

下水管PRPφ200 DP=1.01

開削工法2007

下水管PRPφ200 DP=1.02

開削工法2007



工 事 名

位置

図番

図 面 名

縮　　尺

設 計 者

白石市

路 線 名

施工地名

工事番号

                         地内

横 断 図(4)

設計
年度

市道白石中央工業団地線

令和  年度

-

1:100

※本図の標高は世界測地系（測地成果2011）を基準とした。

FH=61.621

KA  1-1(NO.11+17.022)

FH=61.547

NO.12

FH=61.047

NO.13

DL=55.000

DL=55.000

DL=55.000

GH=57.151

GH=57.078

GH=57.291

M.L

61.621

61.547

1:
1.
5

1:
1.
5

61.047

56.825

56.804

55.544

2500 750

3000 3000 3000

750 2500

15500

300300 9000

2500 750

3000 3000 3000

750 2500

15500

300300 9000

1
0
02

8
2
8

850

4
8
0

65601190

2000

1
0
0
2

8
2
8

850

4
8
0

65701180

2000

5260 750

3000 3000 9355

1790

33144

388300 18155 7190

3
3
55

2
82
0

950

8
4
0

2800

880 7170

2
90
4

1:
1.
5

2.000% 2.000%

1:1.5

2.000%2.000%

1:
1.
5

2.000% 2.000%

1:1.5

1.702% 2.000%

9.0

9.0

0.298%2.000%

1:
1.
5

2.000%

(1:1.5)

0.593%

6.
7

7.8

7.8

19.0

7.8

（仮称）白石中央SIC周辺整備に伴う管渠整備工事

令和８年度　下公請－１　

/21  37

BA=

CA=

71.6

-

計画

計画

水道管φ150 DP=0.80

水道管φ150 DP=0.80

下水管PRPφ200 DP=3.36

開削工法2008

下水管PRPφ200 DP=1.00

開削工法2007

下水管PRPφ200 DP=1.00

開削工法2007



工 事 名

位置

図番

図 面 名

縮　　尺

設 計 者

白石市

路 線 名

施工地名

工事番号

                         地内

横 断 図(5)

設計
年度

市道白石中央工業団地線

令和  年度

-

1:100

※本図の標高は世界測地系（測地成果2011）を基準とした。

FH=60.047

NO.15

FH=59.555

KE  1-1(NO.15+19.678)

FH=60.547

NO.14

DL=55.000

DL=55.000

GH=55.362

DL=55.000

GH=55.355

GH=56.102

M.L

60.047

59.555

55.000

54.941

53.200

52.708

60.547

55.630

55.406

3.616% 3.616%

5.000% 5.000%

1:
1.
5

2.000%

1:
1.
5

2.000%

1:1.5

2.000%

1:1.5

2.000%

9.9

9.8
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（仮称）白石中央SIC周辺整備に伴う管渠整備工事

令和８年度　下公請－１　

/22  37

BA=

CA=

84.0

0.4

BA=

CA=

102.7

0.9

BA=
CA=

82.3
3.4

開削工法

2011

開削工法

2014

開削工法

2014

下水管PRPφ200 DP=4.30

下水管PRPφ200 DP=1.19

下水管PRPφ200 DP=1.20

開削工法

2011

下水管PRPφ200 DP=4.69

2010

下水管PRPφ200 DP=5.12

開削工法

計画

計画

計画

計画

計画

水道管φ150 DP=0.80

水道管φ150 DP=0.80

水道管φ150 DP=0.80

水道管φ150 DP=0.80

水道管φ150 DP=0.80



工 事 名

位置

図番

図 面 名

縮　　尺

設 計 者

白石市

路 線 名

施工地名

工事番号

                         地内

横 断 図(12)

設計
年度

市道白石中央工業団地線

令和  年度

-

1:100

※本図の標高は世界測地系（測地成果2011）を基準とした。
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（仮称）白石中央SIC周辺整備に伴う管渠整備工事

令和８年度　下公請－１　
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BA=

CA=
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0.5

BA=

CA=

48.0

1.6

BA=

CA=
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1.4
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54.504

54.431

54.453
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54.224

開削工法

2012

開削工法

2012

開削工法

2015

開削工法

2015

開削工法

2015

下水管PRPφ200 DP=1.70

下水管PRPφ200 DP=1.70 下水管PRPφ200 DP=1.98

下水管PRPφ200 DP=2.03

下水管PRPφ200 DP=1.96

2012

下水管PRPφ200 DP=1.85

開削工法

計画

計画

計画

計画

計画

計画

水道管φ150 DP=0.80

水道管φ150 DP=0.80

水道管φ150 DP=0.80

水道管φ150 DP=0.80

水道管φ150 DP=0.80

水道管φ150 DP=0.80



工 事 名

位置

図番

図 面 名

縮　　尺

設 計 者

白石市

路 線 名

施工地名

工事番号

                         地内

横 断 図(13)

設計
年度

市道白石中央工業団地線

令和  年度

-

1:100

※本図の標高は世界測地系（測地成果2011）を基準とした。
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（仮称）白石中央SIC周辺整備に伴う管渠整備工事

令和８年度　下公請－１　
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BA=

CA=
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0.5

BA=

CA=

54.4

0.3

BA=

CA=

-

-

54.358

54.354

54.285

54.157
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開削工法

2015

開削工法

2015

開削工法

2015

楕円マンホール

下水管PRPφ200 DP=2.09

下水管PRPφ200 DP=2.12

下水管PRPφ200 DP=2.14
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下水管PRPφ200 DP=1.97

開削工法
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下水管PRPφ200 DP=1.89

開削工法
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下水管PRPφ200 DP=1.89

開削工法
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計画

計画

計画

計画

計画

水道管φ150 DP=0.80

水道管φ150 DP=0.80

水道管φ150 DP=0.80

水道管φ150 DP=0.80

水道管φ150 DP=0.80

水道管φ150 DP=0.80



工 事 名

位置

図番

図 面 名

縮　　尺

設 計 者

白石市

路 線 名

施工地名

工事番号

                         地内

横 断 図(14)
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年度

市道白石中央工業団地線

令和  年度

-

1:100

※本図の標高は世界測地系（測地成果2011）を基準とした。
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（仮称）白石中央SIC周辺整備に伴う管渠整備工事

令和８年度　下公請－１　
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BA=

CA=
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BA=

CA=

51.0

0.2

BA=

CA=
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-

54.214

54.192

54.021
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53.550

開削工法

2015

開削工法

2015

下水管PRPφ200 DP=1.92

下水管PRPφ200 DP=1.84

2013
-1

下水管PRPφ200 DP=3.77

開削工法

2012

下水管PRPφ200 DP=1.97

開削工法

2012

下水管PRPφ200 DP=1.97

開削工法



工 事 名

位置

図番

図 面 名

縮　　尺

設 計 者

白石市

路 線 名

施工地名

工事番号

                         地内

横 断 図(15)

設計
年度

市道白石中央工業団地線

令和  年度

-

1:100

※本図の標高は世界測地系（測地成果2011）を基準とした。
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（仮称）白石中央SIC周辺整備に伴う管渠整備工事

令和８年度　下公請－１　
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CA=
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-
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CA=
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0.7

BA=

CA=

45.9

0.3

54.157

開削工法

2016

下水管PRPφ200 DP=1.00

下水管PRPφ200 DP=3.83

開削工法

2013
-1

2013
-1

下水管PRPφ200 DP=3.84

開削工法

2013
-1

下水管PRPφ200 DP=3.81

開削工法



工 事 名

位置

図番

図 面 名

縮　　尺

設 計 者

白石市

路 線 名

施工地名

工事番号

                         地内

横 断 図(16)

設計
年度

市道白石中央工業団地線

令和  年度

-

1:100

※本図の標高は世界測地系（測地成果2011）を基準とした。
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（仮称）白石中央SIC周辺整備に伴う管渠整備工事

令和８年度　下公請－１　
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BA=

CA=

43.8

0.2

BA=
CA=

41.6
0.4

BA=

CA=

37.4

-

54.097

54.037

53.885

開削工法

開削工法

開削工法

開削工法

2016

2016

開削工法

2016

-1
2013

-1
2013

下水管PRPφ200 DP=3.78

下水管PRPφ200 DP=3.81

下水管PRPφ200 DP=1.01

下水管PRPφ200 DP=1.02

下水管PRPφ200 DP=1.03

開削工法

-1
2013

下水管PRPφ200 DP=3.78

計画

計画

計画

計画

計画

計画

水道管φ150 DP=0.80

水道管φ150 DP=0.80

水道管φ150 DP=0.80

水道管φ150 DP=0.80

水道管φ150 DP=0.80

水道管φ150 DP=0.80



DL=55.000

DL=55.000

DL=55.000

DL=55.000

As

As
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※本図の標高は世界測地系（測地成果2011）を基準とした。

FH=58.590
GH=57.67
NO.10

FH=58.861
GH=57.30

EC  1-0(NO.10+15.9631)

FH=58.930
GH=57.05
NO.11

FH=59.270
GH=56.68
NO.12

工 事 名

位置

図番

図 面 名

縮　　尺

設 計 者

白石市

路 線 名

施工地名

工事番号

                         地内

横断図(1)
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-
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（仮称）白石中央SIC周辺整備に伴う管渠整備工事

令和８年度　下公請－１　
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開削工法
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下水管PRPφ200 DP=1.58

2009

下水管PRPφ200 DP=1.28

開削工法

2009

下水管PRPφ200 DP=2.04

開削工法

2009

下水管PRPφ200 DP=1.66

開削工法



DL=55.000

DL=55.000

DL=55.000

DL=55.000

※本図の標高は世界測地系（測地成果2011）を基準とした。
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FH=59.950
GH=56.23
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FH=60.290
GH=56.06
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工 事 名

位置

図番

図 面 名

縮　　尺

設 計 者

白石市

路 線 名

施工地名

工事番号

                         地内

横断図(2)
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（仮称）白石中央SIC周辺整備に伴う管渠整備工事

令和８年度　下公請－１　
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開削工法
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下水管PRPφ200 DP=3.27
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下水管PRPφ200 DP=2.85

開削工法

2009

下水管PRPφ200 DP=2.44

開削工法

2009

下水管PRPφ200 DP=3.66

開削工法



平　面　図

A-A断面図 B-B断面図

鉄蓋参考図

（仮称）白石中央SIC周辺整備に伴う管渠整備工事

令和８年度　下公請－１　

/30  37
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(仮称)白石中央スマートインターチェンジ


