

設計図書に関する回答書

令和 8 年 9 月 9 日

回答者

事業担当課長 上下水道事業所長

(公印省略)

工 事 名	令和 8 年度 三住地区水道施設整備に伴う用地測量業務委託	
工事場所	白石市福岡深谷字三住 地内	
番号	質 問 事 項	回 答
1	実施設計書内 単6号 用地測量におけます「地籍測量図」・「確定図作成 精度管理費含む」について人工構成及び経費率（機械経費、材料費、通信運搬費、精度管理費等）についてご教授願います。	別添のとおりです。
2	本業務は入札日が令和8年9月14日であり、契約締結後から履行期限（令和8年10月30日）までの期間が短期間となっています。用地測量業務においては、土地所有者等との立ち合い日程調整や関係機関との協議等、受注者の責によらない事由により工程に影響を受ける場合があります。 このような事由が生じた場合、履行機関の変更（工期延伸）について協議が可能と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	本業務の工期設定につきましては、早期の用地契約実現を目的として設定しているため、原則工期厳守をお願いしております。 地権者の立会日調整や関係者協議など、受注者の責めに帰さない事由により不可避な遅延が発生したと認められる場合には、状況を確認の上、必要な工期の延伸（変更）の協議をお願いいたします。
3	本業務は最低制限価格の設定が有りとなっ	最低制限価格算出式については非公表です

	ておりますが、最低制限価格の算出方法及び計算式についてご教示願います。 また、算定に用いる各費目の適用率等がございましたら、併せてご教示願います。	。