

(様式 5)

(回答者用)

設計図書に関する回答書

令和 8 年 9 月 9 日

回答者

事業担当課長 上下水道事業所長

(公印省略)

工 事 名	令和 8 年度 三住地区水道施設整備に伴う用地測量業務委託	
工事場所	白石市福岡深谷字三住 地内	
番号	質 問 事 項	回 答
1	地権者との立会日調整や関係者協議等により工程の確保が困難となるような場合、工期延伸の協議は可能でしょうか。ご教授願います。	本業務の工期設定につきましては、早期の用地契約実現を目的として設定しているため、原則工期厳守をお願いしております。 地権者の立会日調整や関係者協議など、受注者の責めに帰さない事由により不可避な遅延が発生したと認められる場合には、状況を確認の上、必要な工期の延伸（変更）の協議をお願いいたします。