

(様式 5)

(回答者用)

設計図書に関する回答書		
令和 8 年 9 月 2 9 日		
回答者 建設部建設課長 (公印省略)		
業 務 名	令和 7 年度 市道道の駅しろいし線交差点設計業務	
業務場所	白石市田町三丁目 地内 ほか	
番号	質 問 事 項	回 答
1	工期延期の可否について 本業務の履行期間について、実務上の工程を精査しております。諸条件を考慮し、履行期間（工期）の延長をご相談・ご対応いただくことは可能でしょうか。	年度内での完了を想定しております。
2	交通量推計の対象路線および区間について 本業務における「交通量推計」の実施にあたり、対象となる路線および具体的な区間の詳細についてご教示いただけますでしょうか。	市道道の駅しろいし線並びに整備中の（仮称）白石中央スマートインターチェンジ周辺の道路区間を想定しております。
3	設計業務の旅費交通費について 道路設計業務（および測量業務）に計上されております旅費交通費（率分）ですが、こちらは「直接人件費等の対象額」に 0.63%を乗じて算出すると解釈すればよろしいでしょうか。 上記の算出において異なる場合は、適用される具体的な「率（料率）」およびその積算の考え方についてご教示願います。	道路設計業務については、ご認識のとおりです。 測量業務については、9 月 1 6 日に仕様書を修正したため、旅費交通費（率分）を計上しておりません。