

様式第2号(第3条関係)

入札結果調書

工 事 名	元災第1-113号 荒神下地区ほか2地区水路災害復旧工事
工 事 場 所	白石市大鷹沢三沢 地内ほか2地区

番号	参 加 業 者 名	備考	事 業 担 当 課	建設課
1	株式会社エコー設備工業	辞退	入札執行年月日	令和3年3月16日 (指名競争入札)
2	有限会社大野建設	辞退		
3	株式会社亀岡建設	辞退		
4	有限会社斎藤工業	辞退	見積合わせ執行年月日	
5	サンダイ工業有限会社	辞退		
6	有限会社鈴木組	辞退	落札業者	不調
7	有限会社高橋組	辞退	契約業者	
8	株式会社高橋建設	辞退		
9	有限会社長山組	辞退	落札金額	円
10	株式会社平間組	辞退		
11	有限会社森合建設造園	辞退	見積金額	
12	株式会社遊佐組	辞退		
13			予定価格	円
14				
15			入札回数	回
16				
17			契約締結年月日	
18				
19			契約期間	~
20				

様式第2号(第3条関係)

入札結果調書

工 事 名	元災第1-117号 稻荷堂(2)地区水路災害復旧工事
工 事 場 所	白石市大鷹沢三沢 地内

番号	参 加 業 者 名	備考	事 業 担 当 課	建設課
1	株式会社エコー設備工業	辞退	入 札 執 行 年 月 日	令和3年3月16日 (指名競争入札)
2	有限会社大野建設	辞退		
3	株式会社亀岡建設	辞退		
4	有限会社斎藤工業	辞退	見 積 合 わ せ 執 行 年 月 日	
5	サンダイ工業有限会社	辞退		
6	有限会社鈴木組	辞退		
7	有限会社高橋組	辞退	落 札 業 者	不調
8	株式会社高橋建設	辞退		
9	有限会社長山組	辞退		
10	株式会社平間組	辞退	契 約 業 者	
11	有限会社森合建設造園	辞退		
12	株式会社遊佐組	辞退		
13			落 札 金 額	円
14				
15				
16			見 積 金 額	
17				
18				
19			予 定 価 格	円
20				
			入 札 回 数	回
			契 約 締 結 年 月 日	
			契 約 期 間	~

様式第2号(第3条関係)

入札結果調書

工 事 名	元災第1-118号 凶幸地区ほか1地区水路災害復旧工事
工 事 場 所	白石市大鷹沢三沢 地内 ほか1地区

番号	参 加 業 者 名	備考	事 業 担 当 課	建設課
1	株式会社エコー設備工業		入札執行年月日	令和3年3月16日 (指名競争入札)
2	有限会社大野建設	辞退	見積合わせ執行年月日	
3	株式会社亀岡建設	辞退	落札業者	株式会社エコー設備工業
4	有限会社斎藤工業		契約業者	
5	サンダイ工業有限会社	辞退	落札金額	17,000,000 円
6	有限会社鈴木組	辞退	見積金額	
7	有限会社高橋組	辞退	予定価格	17,099,000 円
8	株式会社高橋建設	辞退	入札回数	1 回
9	有限会社長山組	辞退	契約締結年月日	令和3年3月17日
10	株式会社平間組	辞退	契約期間	令和3年3月18日 ~ 令和3年3月31日
11	有限会社森合建設造園	辞退		
12	株式会社遊佐組	辞退		
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				