

様式第2号(第3条関係)

入 札 結 果 調 書

工 事 (業 務) 名	令和7年度 農道白石沖4線その他1路線舗装工事
工事(業務)場所	白石市田町一丁目 地内ほか
工 事 等 の 概 要	農道白石沖4線 施行延長L=130m 舗装幅W=3.0~3.5m 舗装工 表層 再生密粒度As20F t=5cm A=422㎡ 路盤工 RC-40 A=422㎡ 公道大鷹沢大町塔ノ入 施行延長L=30m 舗装幅W=2.0m 舗装工 表層 再生密粒度As20F t=5cm A=60㎡ 不陸整正 RC-40 A=60㎡
種 別	指名競争入札
入 札 参 加 条 件 指 名 理 由 (随意契約理由)	市競争入札参加者の参加資格を定める基準第2条の規定に基づく者で、市内業者として本店又は営業所等が登録され、市発注 舗装工事 の実績がある者から 1. 同基準第4条第1項に基づき舗装工事Bランクに格付されている4者 2. 同基準第4条第2項に基づき舗装工事Aランクに格付されている3者

(単位:円)

番号	業 者 名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	株式会社エコー設備工業	辞退			
2	有限会社大野建設	辞退			
3	株式会社亀岡建設	辞退			
4	有限会社斎藤工業	辞退			
5	サンダイ工業有限会社	2,500,000	2,400,000		落札決定
6	有限会社鈴木組	辞退			
7	株式会社遊佐組	2,600,000	辞退		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

予 定 価 格	2,426,000 円	事 業 担 当 課	建設部建設課
執 行 年 月 日	令和7年5月21日		
落札(契約)者名	サンダイ工業有限会社		
落札(契約)者所在地	白石市越河五賀字荒屋敷23番地		
契約締結年月日	令和7年5月22日	契 約 期 間	令和7年5月23日 ~ 令和7年8月29日
備 考			

様式第2号(第3条関係)

入 札 結 果 調 書

工 事 (業 務) 名	令和7年度 市道郡山線舗装工事
工事(業務)場所	白石市郡山字芳ヶ沢 地内
工 事 等 の 概 要	施行延長L=100m 舗装幅W=1.0～1.5m 舗装工 表層 再生密粒度As20F t=5cm A=125m ² 路盤工 RC-40 t=30cm A=125m ² 排水施設工 蓋版据付け N=100枚
種 別	指名競争入札
入 札 参 加 条 件 指 名 理 由 (随意契約理由)	市競争入札参加者の参加資格を定める基準第2条の規定に基づく者で、市内業者として本店又は営業所等が登録され、市発注 舗装工事 の実績がある者から 1. 同基準第4条第1項に基づき舗装工事Bランクに格付されている4者 2. 同基準第4条第2項に基づき舗装工事Aランクに格付されている3者

(単位:円)

番号	業 者 名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	株式会社エコー設備工業	辞退			
2	有限会社大野建設	辞退			
3	株式会社亀岡建設	辞退			
4	有限会社斎藤工業	辞退			
5	サンダイ工業有限会社	1,400,000			落札決定
6	有限会社鈴木組	辞退			
7	株式会社遊佐組	1,450,000			
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

予 定 価 格	1,612,000 円	事 業 担 当 課	建設部建設課
執 行 年 月 日	令和7年5月21日		
落札(契約)者名	サンダイ工業有限会社		
落札(契約)者所在地	白石市越河五賀字荒屋敷23番地		
契約締結年月日	令和7年5月22日	契 約 期 間	令和7年5月23日 ～ 令和7年10月31日
備 考			