

入 札 結 果 調 書

工 事 (業 務) 名	令和7年度 白石市立東中学校体育館軒天改修工事
工 事 (業 務) 場 所	白石市大鷹沢三沢字熊野堂 地内
工 事 等 の 概 要	仮設工事 クサビ緊結式足場 568㎡ 解体工事 既存天井材撤去 106㎡ 既存天井材処分(石綿含有建材:成形板) 2㎡ 外装工事 ケイ酸カルシウム板張り(平板 t=6) 101㎡ ケイ酸カルシウム板張り(有孔板 t=6) 4.86㎡ EP-G塗り 106㎡ 下地補修 106㎡ ※既存軒天版石綿含有
種 別	指名競争入札
入 札 参 加 条 件 指 名 理 由 (随意契約理由)	市競争入札参加者の参加資格を定める基準第2条の規定に基づく者で、市内業者として 本店又は営業所等が登録されている以下の者 1. 同基準第4条第1項に基づき建築一式工事Cランクに格付されている6者

(単位:円)

番 号	業 者 名	第1回	第2回	第3回	摘 要
1	有限会社大槻建設工業	辞退			
2	株式会社岡崎工務店	3,900,000			
3	仙周工業株式会社	2,960,000			
4	有限会社高橋組	辞退			
5	有限会社太齋工務店	2,880,000			落札決定
6	有限会社半田工業	辞退			
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

予 定 価 格	3,620,000 円	事 業 担 当 課	学校管理課
執 行 年 月 日	令和7年10月8日		
落 札 (契 約) 者 名	有限会社太齋工務店		
落 札 (契 約) 者 所 在 地	白石市鷹巣東一丁目3番3号		
契 約 締 結 年 月 日	令和7年10月9日	契 約 期 間	令和7年10月10日 ~ 令和8年1月30日
備 考			