

入 札 結 果 調 書

工 事 (業 務) 名	令和7年度 白石市立小原小学校校舎軒天改修工事
工事(業務)場所	白石市小原字伊勢原道上 地内
工 事 等 の 概 要	仮設工事 クサビ緊結式足場 668m ² 撤去工事 既存軒天塗膜除去(シート養生・湿潤)113m ² 発生材積込運搬処分(石綿含有塗材) 1式 塗装等工事 欠損部ポリマーセメント補修 1箇所 外装薄塗材E(下地調整C-1共) 113mm ² ※既存軒天下塗材に石綿含有
種 別	指名競争入札
入 札 参 加 条 件 指 名 理 由 (随意契約理由)	市競争入札参加者の参加資格を定める基準第2条の規定に基づく者で、市内業者として 本店又は営業所等が登録されている以下の者 1. 同基準第4条第1項に基づき建築一式工事Cランクに格付されている6者

(単位:円)

番号	業 者 名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	有限会社大槻建設工業	辞退			
2	株式会社岡崎工務店	3,700,000	3,570,000		
3	仙周工業株式会社	辞退			
4	有限会社高橋組	辞退			
5	有限会社太齋工務店	3,580,000	3,480,000		落札決定
6	有限会社半田工業	辞退			
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

予 定 価 格	3,560,000 円	事 業 担 当 課	学校管理課
執 行 年 月 日	令和7年10月31日		
落札(契約)者名	有限会社太齋工務店		
落札(契約)者所在地	白石市鷹巣東一丁目3番3号		
契約締結年月日	令和7年11月4日	契 約 期 間	令和7年11月5日 ~ 令和8年2月27日
備 考			