

入 札 結 果 調 書

工 事 (業 務) 名	令和7年度 白石市立大平小学校体育館屋根改修工事
工 事 (業 務) 場 所	白石市大平森合字権現山 地内
工 事 等 の 概 要	仮設工事 外部昇降足場 780m ² 安全対策費(親綱等) 一式 屋根改修工事 下地調整 921m ² 水洗い 921m ² 屋根塗装(下塗・中塗・上塗) 921m ²
種 別	指名競争入札
入 札 参 加 条 件 指 名 理 由 (随 意 契 約 理 由)	市競争入札参加者の参加資格を定める基準第2条の規定に基づく者で、市内業者として 本店又は営業所等が登録されている以下の者 1. 同基準第4条第1項に基づき建築一式工事Cランクに格付けされている6者

(単位:円)

番号	業 者 名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	有限会社大槻建設工業	辞退			
2	株式会社岡崎工務店	5,200,000	4,570,000		
3	仙周工業株式会社	辞退			
4	有限会社高橋組	辞退			
5	有限会社太齋工務店	4,580,000	4,480,000		落札決定
6	有限会社半田工業	辞退			
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

予 定 価 格	4,540,000 円	事 業 担 当 課	学校管理課
執 行 年 月 日	令和7年12月3日		
落 札 (契 約) 者 名	有限会社太齋工務店		
落 札 (契 約) 者 所 在 地	白石市鷹巣東一丁目3番3号		
契 約 締 結 年 月 日	令和7年12月4日	契 約 期 間	令和7年12月5日 ~ 令和8年3月31日
備 考			